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各業務フロー（案） 

 

このフローは、湖西市包括施設管理業務委託提案仕様書をもとに、各業務を実施した場合に想定される業務の流

れです。企画提案書作成の参考として活用してください。最終的な業務フローは、受託予定者の企画提案書を踏ま

えて、受託予定者と本市が協議し、変更することができます。 

 

①保守点検・維持管理・清掃等業務 

  

市 情報共有 

システム 

受託者 

取りまとめ部署 施設主管課 各施設 本業務受託者 協力事業者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

作業日程の調整等 

作業日程の確認 

※原則、各施設と直接調整 

作業実施 

作業完了の確認 

設備状況の確認 

（必要に応じて予算化の検討） 

不具合箇所 

の確認 

業務報告書 

の確認 

業務報告書 

（作業完了報告
書を添付の上、
実施した月の翌
10 日までに提

出） 

作業完了報告書の作成及び 

不具合箇所の報告 

（完了後ただちに） 

設備改修の指

導 
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②修繕業務（通常時）[施設管理職員からの連絡シートによる連絡を基本とし、実施までに時間的余裕のある場合] 

市 情報共有 

システム 

受託者 

取りまとめ部署 施設所管課 各施設 本業務受託者 地元協力会社他 

      

 

  

不具合箇所の 

連絡受信 

不具合箇所の発生 

不具合箇所の通報 

（連絡シートによる連絡） 

不具合案件の精査 
事業者による対応が必要な場合 

包括管理範囲外の場合 

現場立会 

不具合案件の 

連絡受領 

日程調整及び業務従事者派遣 
直接対応 

依頼 

現場確認 

軽微な補修では対応できず修繕等が必要な場合 

軽微な補修で対応可能な場合 

軽微な補修対応 

修繕案の作成 

（作業日の調整、現場写真、見積含む） 修繕案の確認 

修繕実施の判断 

修繕決定の連絡 

修繕決定 

連絡受領 

作業完了確認 

作業実施 

作業日程の確認 

業務報告書 

（実施後、速やかに 

提出） 

実施状況一覧表 

（実施後、速やかに 

提出） 

作業完了確認 

業務報告書 

の確認 

実施状況一覧 

の確認 
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③修繕業務（夜間休日等緊急時）[電話等による通報により、当日中の実施を要するなど時間的余裕のない場合] 

市 情報共有 

システム 

受託者 

取りまとめ部署 施設所管課 各施設 日本管財 地元協力会社他 

      

 

 

緊急度に応じて 

出動要請、派遣 

不具合箇所の発生 

現場立会 

コールセンター 

24 時間 365 日 

緊急対応結果・ 

不具合等原因連絡 

緊急対応結果・ 

不具合等原因 

確認 

緊急修繕実施 

作業完了報告の 

確認 
作業完了報告書の作成 

閲覧・確認 

不具合箇所の通報 

（書面、電話、メール等による連絡） 

総括責任者、 

応援要請 


