

平成21年度7月入札結果表 (上位10者掲載)

(詳細は総務部財務課で閲覧できます)

税抜価格表示(単位:千円)

入札日	平成21年7月2日	工事・委託名	湖西市立鷺津中学校金木工室耐震補強及び大規模改修工事(建築工)					
課名	教育総務課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	10		
施行箇所	鷺津	結果	1	中村土建(株)	68,000	6	(株)中村組 湖西営業所	69,500
着手年月日	平成21年7月9日		2	神稲建設(株)浜松営業所	68,200	7	須山建設(株)	69,700
完成年月日	平成22年1月29日		3	鈴中工業(株)浜松支店	68,800	8	白洋実業(株)	70,000
予定価格	71,610		4	神野建設(株)	68,900	8	(株)豊田組	70,000
落札率	94.96 %		5	(株)朝倉工務店	69,000	10	山平建設(株)湖西出張所	70,200

入札日	平成21年7月2日	工事・委託名	湖西市立鷺津中学校金木工室耐震補強及び大規模改修工事(電気設)					
課名	教育総務課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	15		
施行箇所	鷺津	結果	1	南部電設(株)	3,720	6	(株)坂田電気工業所 湖西営業所	4,340
着手年月日	平成21年7月9日		2	(株)三立 浜松営業所	3,920	7	昭栄電気工業(株)	4,400
完成年月日	平成22年1月29日		3	明光電気(株)湖西営業所	4,080	8	東電設工業(株)	4,450
予定価格	5,237		4	松川電気(株)	4,190	8	(株)シズデン 西部支店	4,450
落札率	71.03 %		5	(株)木伏電気工業所	4,300	10	池戸電気工事(株)	4,570

入札日	平成21年7月2日	工事・委託名	湖西市立鷺津中学校金木工室耐震補強及び大規模改修工事(機械設)				
課名	教育総務課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	5	
施行箇所	鷺津	結果	1	中村土建(株)	2,350	6	
着手年月日	平成21年7月9日		2	つばい工業(株)湖西営業所	2,380	7	
完成年月日	平成22年1月29日		2	(株)ハマネン設備センター	2,380	8	
予定価格	2,488		4	(有)久保田配管工業所	2,390	9	
落札率	94.45 %		5	日管(株)湖西支店	2,440	10	

入札日	平成21年7月14日	工事・委託名	市道梅田南6号線道路維持工事				
課名	道路河川課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	5	
施行箇所	梅田	結果	1	(株)山下組	4,900	6	
着手年月日	平成21年7月18日		2	(有)幡建設	5,070	7	
完成年月日	平成21年10月30日		3	(有)伊東組	5,200	8	
予定価格	5,467		4	伴建設(株)	5,212	9	
落札率	89.63 %		5	(有)新所原土建	5,250	10	

入札日	平成21年7月14日	工事・委託名	鷺津駅前地区土地区画整理事業換地計画等作成業務委託				
課名	鷺津駅周辺整備事務所	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	3	
施行箇所	鷺津	結果	1	昭和設計(株)浜松営業所	27,450	6	
着手年月日	平成21年7月16日		2	玉野総合コンサルタント(株)浜松事務所	28,500	7	
完成年月日	平成22年3月10日		2	不二総合コンサルタント(株)	28,800	8	
予定価格	30,045		4			9	
落札率	91.36 %		5			10	

入札日	平成21年7月14日	工事・委託名	湖西市立岡崎中学校武道場建設工事実施設計業務委託					
課名	教育総務課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	12		
施行箇所	岡崎	結果	1	鷹野設計(株)	2,750	6	疋田 雄・一級建築設計事務所	3,200
着手年月日	平成21年7月16日		2	(株)竹下一級建築士事務所	2,780	7	(有)相坂建築事務所	3,690
完成年月日	平成21年10月30日		2	片山一級建築士事務所	2,830	8	UA建築設計室	3,750
予定価格	5,567		4	(株)渡辺建築設計事務所	2,880	9	ストウ・テイ・オクレー・ティー・ウォー 一級建築士事務所	3,840
落札率	66.28 %		5	(株)白柳一級建築設計事務所	2,920	10	(株)飯尾建築設計事務所	4,000

入札日	平成21年7月22日	工事・委託名	湖西市立鷺津小学校北校舎補強計画策定及び耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託					
課名	教育総務課	入札方式	指名競争入札		参加業者数	10		
施行箇所	鷺津	結果	1	(株)渡辺建築設計事務所	9,740	6	(有)相坂建築事務所	17,000
着手年月日	平成21年7月24日		2	鷹野設計(株)	11,500	7	(株)竹下一級建築士事務所	17,900
完成年月日	平成22年3月19日		2	(株)白柳一級建築設計事務所	11,500	8	一級建築士事務所 今井田建築設計室	19,000
予定価格	21,661		4	(株)飯尾建築設計事務所	15,000	9	(株)中川猛一級建築士事務所	19,800
落札率	44.97 %		5	(株)大木建築設計事務所	16,700	10	(株)二キ計画工房	25,000

入札日	平成21年7月22日	工事・委託名	湖西市立湖西中学校南校舎補強計画策定及び耐震補強・大規模改修工事実施設計業務委託					
課名	教育総務課	入札方式	指名競争入札		参加業者数	10		
施行箇所	太田	結果	1	(株)竹下一級建築士事務所	6,740	6	(有)相坂建築事務所	7,900
着手年月日	平成21年7月24日		2	(株)白柳一級建築設計事務所	6,950	7	(株)飯尾建築設計事務所	8,800
完成年月日	平成22年3月19日		3	(株)渡辺建築設計事務所	6,970	8	(株)大木建築設計事務所	11,200
予定価格	12,901		4	鷹野設計(株)	7,100	9	一級建築士事務所 今井田建築設計室	12,000
落札率	52.24 %		5	(株)中川猛一級建築士事務所	7,300	10	(株)二キ計画工房	12,553

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	宿北東32号線配水管布設替工事					
課名	水道課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	6		
施行箇所	白須賀	結果	1	(有)久保田配管工業所	8,000	6	(有)伊東組	8,420
着手年月日	平成21年8月4日		2	白洋実業(株)	8,200	7		
完成年月日	平成21年11月6日		3	中村土建(株)	8,300	8		
予定価格	8,731		3	(株)丸喜建設	8,300	9		
落札率	91.63 %		5	東海興産(株)	8,360	10		

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	南部幹線整備工事					
課名	道路河川課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	5		
施行箇所	鷺津	結果	1	(株)丸喜建設	1,268	6		
着手年月日	平成21年7月30日		2	(有)平松建材興業	1,320	7		
完成年月日	平成21年9月30日		2	(有)アドシステム	1,334	8		
予定価格	1,417		4	中村土建(株)	1,350	9		
落札率	89.48 %		4	(株)朝倉工務店	1,350	10		

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	湖西運動公園施設維持管理業務委託					
課名	生涯学習課スポーツ振興スタッフ	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	8		
施行箇所	吉美	結果	1	天龍造園建設(株)	4,500	6	(株)丸進造園	5,500
着手年月日	平成21年7月30日		2	(有)寿重植木	4,850	7	(株)江間種苗園	5,850
完成年月日	平成22年3月10日		3	(有)萬松園	5,200	8	(株)エンテー	9,730
予定価格	5,283		4	(有)中村造園 湖西営業所	5,300	9		
落札率	85.18 %		5	(株)東海フォレスト 西部営業所	5,350	10		

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	湖西市立鷺津中学校校舎省エネ改修工事実施設計業務委託					
課名	教育総務課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	8		
施行箇所	鷺津	結果	1	片山一級建築士事務所	550	6	(株)飯尾建築設計事務所	1,150
着手年月日	平成21年7月30日		2	疋田雄一級建築設計事務所	660	7	(株)渡辺建築設計事務所	1,210
完成年月日	平成21年9月30日		3	(株)白柳一級建築設計事務所	800	8	湖西建築経常設計等共同企業体	1,760
予定価格	753		4	ストウ・ディオクレアティーヴォ一級建築士事務所	950	9		
落札率	73.04 %		5	(株)竹下一級建築士事務所	1,080	10		

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	湖西市建築基準法指定道路調査業務委託			
課名	都市住宅課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	4
施行箇所	湖西市全域	結果	1	(株)フジヤマ	9,500	6
着手年月日	平成21年7月30日		2	吉田測量設計(株)	9,780	7
完成年月日	平成22年2月26日		3	(株)中部総合コンサルタント	9,900	8
予定価格	10,608		3	服部エンジニア(株)浜松事務所	9,900	9
落札率	89.56 %		5			10

入札日	平成21年7月28日	工事・委託名	宿北東32号線配水管布設替工事			
課名	水道課	入札方式	制限付一般競争入札		参加業者数	6
施行箇所	梅田	結果	1	(有)久保田配管工業所	8,000	6
着手年月日	平成21年8月4日		2	白洋実業(株)	8,200	7
完成年月日	平成21年11月6日		3	中村土建(株)	8,300	8
予定価格	8,731		3	(株)丸喜建設	8,300	9
落札率	91.63 %		5	東海興産(株)	8,360	10