

令和5年9月11日

積算疑義申立てに係る調査結果報告書

契 約 番 号	5051000031		
建 設 工 事 名	令和5年度 浜名湖西岸土地区画整理事業（都）大倉戸茶屋松線道路整備工事（その7）		
落 札 決 定 日	令和5年9月4日		
疑義申立受付日	令和5年9月5日		
申 立 内 容 （指 摘 内 容）	令和4年度 浜名湖西岸土地区画整理事業（都）大倉戸茶屋松線道路整備工事（その6）と令和5年度 浜名湖西岸土地区画整理事業（都）大倉戸茶屋松線道路整備工事（その7）で設計製品価格の算出の仕方が違う疑いがあるため。 設計違算指摘期限である令和5年9月8日午後5時までに設計違算指摘通知書の提出がありませんでした。		
調 査 結 果	設計書の再審査を行った結果、違算は確認されませんでした。		
入 札 の 取 扱 い	契約締結手続を再開しました。		
工 事 担 当 課	都市整備部 都市計画課	連 絡 先	053-576-3117
工 事 主 管 課	浜名湖西岸土地区画整理組合	連 絡 先	053-576-3117
契 約 担 当 課	総務部 契約検査室	連 絡 先	053-576-1178