

令和 8 年 2 月 4 日

積算疑義申立てに係る調査結果報告書

契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 5 7
建 設 工 事 名	令和 7 年度 日の岡入出知波田線配水管布設替工事
落 札 決 定 日	令和 8 年 1 月 29 日
疑義申立受付日	令和 8 年 1 月 30 日
申 立 内 容 (指 摘 内 容)	令和 8 年 2 月 3 日 積算疑義申立書 取下げ。
調 査 結 果	<p>調査の結果、下記 2 点について設計違算がありました。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 配水管資材費 ダクタイル鋳鉄管 [K 形-受挿し片落管] φ200×φ150 誤 37,400 円/個 正 35,700 円/個 当該資材費は物価資料から単価を採用しており、令和 7 年 12 月単価を採用すべきところを、一部、令和 8 年 1 月単価を採用していたことによる単価の差異。</p> <p>2. 配水管労務費 鋳鉄管切断 (パイプ切削切断機使用) 呼び径 200mm 誤 23,930 円/口 正 23,920 円/口 パイプ切削切断機損料の算定にあたり、口径毎の基礎価格を選択するものであるが、呼び径 200mm を選択すべきところを、呼び径 250mm を選択していた。 これにより、パイプ切削切断機損料に差異が生じたことによる単価の差異。</p> <p>上記 2 点について設計違算がありました。設計金額に変動はありませんでした。</p>

入札の取扱い	<p>本件については、予定価格及び最低制限価格に変動はありませんでした。規程第7条第1項ただし書により落札者の決定を取り消さないことができる「設計違算の内容が落札者の決定に影響を与えないとき」に該当するため、契約締結手続を再開しました。</p>		
工事担当課	環境部 上下水道課	連絡先	053-574-2212
工事主管課	環境部 上下水道課	連絡先	053-574-2212
契約担当課	総務部 契約検査室	連絡先	053-576-1178